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A – IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
 

NÁZEV STAVBY:  STAVEBNÍ ÚPRAVY ZMĚN DISPOZIČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ 
INTERIÉRŮ 

 

MÍSTO:  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, 

Technická 2896/2, Brno, objekt A2; 4NP, 6NP 

  

KATASTRÁLNÍ ČÍSLO:   4767/74 

 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:  Brno – Královo Pole 

     

INVESTOR:    Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 

 

PROJEKTANT:   Ing. arch. Vladimír Haltof   

     Tyra 43, 739 61 Třinec 

     IČ: 718 033 94 

 
CHARAKTER STAVBY: Stavební úpravy a vybavení interiérů  

 
 
 
B – ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM 
POZEMKU  A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
 
Projekt řeší stavební úpravy stávajících místností 413 (kopírka), 413a (sklad) ve 4NP a 
místností 614 (jednací místnost), 625 (sklad) v 6NP objektu A2 budovy Strojní fakulty VUT 
v Brně. Jedná se o téměř identické dispozice ve středním traktu, kde jsou nově navrženy 
jednací místnosti projektu NETME Centre. Mírná odlišnost řešení v obou podlažích je pak 
dána různým stávajícím dispozičním uspořádáním prostor, které jsou v užívání odlišnými 
ústavy. 4NP je užíváno Ústavem konstruování, koncový segment chodby byl již upraven do 
podoby odpočinkové místnosti a předmětem tohoto projektu je pouze úprava místností 413 a 
413a ve středním traktu, ze kterých je sloučením navržena jedna nová jednací místnost 
NETME Point. 6NP je užíváno Ústavem mechaniky těles, na konci chodby je již nevyhovující 
prosklené zakončení (místnost 614), nevhodné je i provozní uspořádání, kdy jedna 
z kanceláří je přístupná přes tuto místnost. 
 
Majetkoprávní vztahy 
 
Pozemek - katastrální území: Brno – Královo Pole, katastrální číslo: 4767/74  
Vlastník - Vysoké učení technické v Brně, Antoninská 548/1, Brno – Veveří, 601 90 
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C – ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
 Řešené prostory byly podrobeny vizuálnímu průzkumu za účelem zjištění stávajícího 
stavu. Dále bylo provedeno konvenční zaměření řešených a přilehlých prostor, které je 
podkladem pro projektovou dokumentaci. 
Místnosti jsou přístupné z chodeb jednotlivých podlaží a jsou napojeny na silnoproudé sítě 
ve stěnách a v podhledech. 
 
 
D – INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
 Řešení záměru není v rozporu s požadavky dotčených orgánů. 
 
 
E – INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
 Investiční záměr bude proveden v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. 
 
 
F – ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU 
 
 Investiční záměr není v rozporu s požadavky regulačního plánu ani územního 
rozhodnutí. 
 
 
G – VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY 
 

Investiční záměr není součástí časových nebo věcných vazeb. 
 
 
H – PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU VÝSTAVBY 
 
 Předpokládaná lhůta výstavby: do konce roku 2011. 
 
Postup výstavby: 
 

- příprava staveniště – vyklizení stávajících místností 
- provedení provizorních komunikací zajišťujícií stabilitu konstrukcí 
- bourací práce 
- zdící práce 
- rozvedení elektroinstalací 
- úpravy podlah 
- provedení skleněných příček 
- provedení podhledů 
- osazení prvků elektroinstalací 
- provedení konečných úprav povrchů 
- položení podlahových krytin 
- zařízení interiéru 
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I – STATISTICKÉ ÚDAJE  
 
 
Zastavěná plocha:   58,7  m2 

Obestavěný prostor:   187,5 m3 

 

 

 

 

Tato zpráva je nedílnou součástí projektu pro ohlášení stavby. 
 

V Brně 7.02.2011      Ing.arch. Vladimír Haltof 

 


