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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

A – ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 

Řešené prostory se nacházejí v zadní části budovy A2 Strojní fakulty. Projekt řeší dispoziční 
úpravy stávajících místností 413, 413a  ve 4NP a místností 614, 625 v 6NP objektu A2 
budovy Fakulty strojního inţenýrství VUT v Brně. Jedná se o téměř identické dispozice ve 
středním traktu, kde jsou nově navrţeny jednací místnosti. Mírná odlišnost řešení v obou 
podlaţích je pak dána různým stávajícím dispozičním uspořádáním prostor, které jsou 
v uţívání odlišnými ústavy. 4NP je uţíváno Ústavem konstruování, koncový segment chodby 
byl jiţ upraven do podoby odpočinkové místnosti a předmětem tohoto projektu je pouze 
úprava místností 413 a 413a ve středním traktu, ze kterých je sloučením navrţena jedna 
nová jednací místnost NETME Point. 6NP je uţíváno Ústavem mechaniky těles, na konci 
chodby je jiţ nevyhovující prosklené zakončení (místnost 614), nevhodné je i provozní 
uspořádání, kdy jedna z kanceláří je přístupná přes tuto místnost. Navrhovanou úpravou 
dojde ke zpřístupnění všech místností přímo z komunikačních prostor a vytvoření navazující 
reprezentační jednací místnosti NETME Point prodlouţením místnosti 625. Úprava rovněţ 
prodlouţením místnosti 625 (nově NETME Point) ruší příčný průchod na konci chodby (ozn. 
600), čímţ dochází k vytvoření stejného půdorysného uspořádání konce podlaţí jako ve 
4NP. 

 

B – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 

Veškeré prvky pouţité při výstavbě a zabudované do předmětné stavby musí být v ČR 
atestované pro pouţití pro daný účel, veškeré materiály, technologie a pracovní postupy 
musí odpovídat platným českým, případně evropským normám a předpisům, které jsou 
nadřazené všem dále uvedeným specifikacím. 

Veškeré výrobky musí být před dodáním na stavbu odsouhlaseny autorským dozorem a 
investorem. 

Dokumentace je zpracována na úrovni znalostí, dostupných v době jejího vzniku. 

Pokud vzniknou ze strany investora nebo dodavatelské firmy v průběhu výstavby poţadavky 

na dodatečné změny nebo úpravy projektové dokumentace, budou řešené po dohodě 

investora s projektantem formou číslovaných revizí dokumentace. Nutné koordinace vzniklé 

z těchto změn zajistí jejich iniciátor, například objednáním těchto prací u zpracovatele 

projektu. 

 

1 –  ZEMNÍ PRÁCE 

 

Zpracovávaný projekt řeší změny dispozičního uspořádání interiéru. Součástí stavby 

nejsou zemní práce. 
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2 –  BOURACÍ PRÁCE 

   

 Před zahájením stavebních a bouracích prací na stavebních úpravách musí být 

ověřen skutečný stávající stav konstrukcí. 

 Před zahájením bouracích prací musí být všechny přilehlé konstrukce zabezpečeny a 

zajištěny proti poškození a ohroţení pracovníků provádějících bourací práce. 

 Nutno dodrţet veškeré technické a bezpečnostní předpisy, hlavně vyhlášku ČÚBP  

48/1982, kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 591/2006 Sb. Podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci stanoví nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 

 

Bourací práce obsahují : 

  

 Vybourání stávajících příček vymezujících místnosti 413, 413a a 625 prostor 

středního traktu ve 4. a 6. podlaţí budovy A2 

 Vybourání stávající skleněné příčky vymezující místnost 614 na konci chodby v 

6. podlaţí budovy A2 

 Odstranění podhledů ve stávajících místnostech 413, 413a, 614 a 625 

 Odstranění stávajících elektroinstalací z bouraných podhledů a příček 

 

 

3 –  STATIKA 

 

Stavební práce nezasahují do nosných konstrukcí objektu. 

 
a) Popis konstrukce – stávající stav: 

 
Objekt A2 je trojtrakt s příčným uloţením stropů. Svislými nosnými konstrukcemi 

středního traktu jsou zdi lemující chodbu, dispoziční uspořádání řešených místností 
svým členěním pomocí nenosných příček je proto na nosném systému nezávislé. 

  
b) Navrhovaný stav: 
 

Stavební úpravy ve 4NP se týkají nahrazení stávajících zděných příček příčkami 
skleněnými a vybourání vnitřní příčné příčky rozdělující místnosti 413 a 413a, čímţ 
dojde ke sloučení těchto dvou místností do jedné. 

V 6NP je navrţeno nahrazení stávající jiţ morálně nevyhovující skleněné příčky 
novou a dále vybourání zděných příček lemujících místnost 625, jejich nahrazení 
skleněnými příčkami prodluţujícími tuto místnost do úrovně zalomení původní 
skleněné příčky, a doplnění zděnou příčkou oddělující tuto místnost z čelní strany. 
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   Zásady provádění bouracích prací a systémy zpevnění  
 

V rámci této stavby nebudou prováděny bourací práce nosných konstrukcí ani pouţity 
speciální prvky zpevnění. Bourací práce se týkají jen nenosných částí, přesto projektant 
vyţaduje před započetím bouracích prací souhlasné vyjádření statika. 

 
 

4 –  SVISLÉ KONSTRUKCE, PŘÍČKY 

 

Nová zděná příčka je navrţena z tvárnic z autoklávováného pórobetonu kategorie I  - 
P2- 500 (Ytong), skladebné šířky 150 mm, na zdící maltu pro zdění pórobetonových tvárnic a 
příčkovek, tloušťka maltového loţe 1-3 mm. 

Charakteristika malty na zdění – tenkovrstvá zdící malta pro zdění přesných 
pórobetonových tvárnic – třída dle ČSN E 998-2 je M5-T, zrnitost – 0,6 mm, pevnost v tlaku 
>5,0 N/mm2, pevnost v ohybu >2,5 N/mm2. 

 
Při provádění zděných konstrukcí postupovat dle systémových řešení dodavatele 

zdících tvarovek. Příčky z plynosilikátových tvárnic zakládat na kluzné podloţce (asfalt. 
lepence). Napojení příček na nosné konstrukce provést pomocí kotevního pásku s mezerou 
tl. 10mm, krerá se vyplní PUR pěnou. Na rozích stěn pouţít kovové podomítkové úhelníky. 

 
Nové skleněné příčky jsou navrţeny ze systému Heroal 020 RSM 3 s modulem 900-

1000 mm na světlou výšku 2620 mm s vertikálním členěním do úrovně výšky dveří (2100 
mm). V horní úrovni příček jsou v krajních polích navrţeny otevíravé větrací segmenty. 

 
Při provádění montovaných konstrukcí postupovat dle systémových řešení 

dodavatele vč. řešení návazností na okolní konstrukce. 
 
 

5 –  ÚPRAVY POVRCHŮ 

 

Stávající vnitřní omítky budou prohlédnuty a v místech poškození vyspraveny sanační 
omítkou pro vnitřní pouţití, zrnitost 1, 2 mm. Stávající omítky budu očištěny. 

 
Nové vnitřní omítky zděných příček budou dvouvrstvé s vápenocementovým jádrem a 

štukem hlazeným plstí. V přechodech materiálů budou omítky vyztuţeny, stejně tak po 
provedení dráţek instalací apod., v rozích se doporučuje osadit rohovníky. 
 

Před prováděním omítek budou okolní plochy zakryty fólií.  
 

 

7 –  IZOLACE 

 

Izolace tepelné, akustické a protipožární 
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U nově budovaných příček navázat zvukovou izolaci na stávající izolaci ve skladbě 

podlah. Pouţít systémové řešení vyvedení izolace po obvodu nově budované příčky.  

 

 

8 –  OBKLADY, MALBY A NÁTĚRY 

 

Na omítnutých stěnách je navrţena akrylátová malba – barva bílá, na zadní stěně 
místnosti NETME Point pak barva dle specifikace vizuálního stylu ústavu (červená ve 4NP, 
oranţová v 6NP). 

 
Povrchy sádrokarton. podhledů budou opatřeny malbou ve specifikaci dodavatele 

systému, barva šedá. 
 
Při pouţití barev doporučujeme volit kompletní technologický postup včetně 

penetrace a základního nátěru. 
 
Povrchová úprava nosných rámů skleněných příček je součástí dodávky systému 

(RAL 7045). 
 
 

9 –  PODLAHY 

 

Stávající podlahy v jednacích místnostech NETME Point (413 a 625) budou po 
bouracích pracích a po provedení elektroinstalací vyrovnány pomocí cementového potěru a 
budou opatřeny novými povrchy zátěţovými koberci v barvách dle vizuálního stylu ústavů 
(červená, oranţová). 

Kolem stěn budou provedeny lemy (sokly) do výšky 50 mm v materiálu koberce. 
Přechody mezi jednotlivímy povrchy podlah – PVC, koberec – budou opatřeny 

systémovými přechodovými lištami. 
 
V koncové místnosti 614 bude stávající podlahová krytina strţena. Podklad bude 

celoplošně vyrovnán cementovým potěrem a na něj bude nalepena nová pochůzí vrstva. 
 
 

10 - VNITŘNÍ ROZVODY ZTI 

 
Návrh počítá s napojením na stávající rozvody elektřiny a slaboproudu. S jiným 

napojením na vnitřní rozvody se nepočítá. 
 

Elektroinstalace – silnoproud 
Nově budovaný elektrorozvod bude napojen na rozvod NN v stávajícm objektu. 

Kabely budou vedeny v dráţce ve zdivu pod omítkou.   
Světelné rozvody budou vedeny v kabelových ţlabech nad podhledem. Svorkování 

kabelů bude v krabicích v cihelném zdivu, pod obklady a ve svítidlech. 
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Zásuvkové rozvody budou vedeny v kabelových ţlabech a lištách umístěných 
v podlaze. Zásuvky budou osazeny nad podlahovou lištou. Veškeré zásuvkové obvody 
budou smyčkovány v zásuvkách. 
 
Elektroinstalace – slaboproud 

V rámci projektové dokumentace je uvaţováno s instalací těchto slaboproudých 
zařízení: 

- rozvod ethernetu 

 

Odvětrání 
V rámci nově budovaných skleněných příček budou v nich osazeny větrací otvíravé 

segmenty. 
 

Vytápění 
Dispoziční úpravy se nachází uvnitř dispozice stávajícího objektu, není tedy 

uvaţováno s vytápěním nově vzniklých místností. 
 

C – NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Na základě funkce a charakteru objektu není řešeno 
 
D – ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Na základě funkce a charakteru objektu není řešeno 
 
E – VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 

Veškeré škodlivé vlivy stavby na ţivotní prostředí nepřekročí limity uvedené v příslušných 
předpisech. 
 
F – ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ 

Nově vzniklé místnosti mají bezbariérový přístup. 
 
G – PRŮZKUMY A MĚŘENÍ 

Při návrhu bylo pouţito následujících podkladů: 

 situační mapový podklad katastru nemovitostí 

 dispoziční schémata jednotlivých podlaţí 

 fotodokumentace a obhlídka místa stavby 

 zaměření stávajícího stavu konvenčními metodami   
 

H – ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

Při stavbě je nutno dodrţovat všechny bezpečnostní předpisy, platné normy a 
případná nařízení vyplývající z montáţe a provozu technologie. Veškeré zdroje nebezpečí a 
bezpečnostní zařízení nutno označit ve shodě s příslušnými normami. Musí být dodrţena 
vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci 
proškolení o zásadách bezpečnosti práce dle příslušných předpisů. Musí pouţívat osobní 
ochranné pomůcky (přilby, brýle,…..). Mohou pracovat pouze s nářadím a nástroji 
zrevidovanými příslušnými pracovníky. Výkopy, kde hrozí zasypání pracovníků, musí být 
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staticky zajištěny paţením a musí být zabráněno pádu osob do nich. Výškové rozdíly větší 
neţ 500 mm musí být opatřeny zábradlím.  Veškeré tyto bezpečnostní konstrukce musí být 
provedeny v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy. Na stavbu mohou být pouţity 
pouze atestované stavební materiály a technologie s příslušnými certifikáty o zdravotní 
nezávadnosti.  

 
 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 

Stavební práce nezasahují do nosných konstrukcí objektu. 

 

 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 

Stavebními úpravami nedojde ke změně poţárních úseků. 

 

 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Pro vlastní výstavbu budou pouţity pouze atestované stavební materiály, splňující 

poţadavky hygienických norem. Vnitřní prostředí provozovny musí rovněţ splňovat 
poţadavky příslušných hygienických norem. Před začátkem uţívání budou provedeny 
veškeré potřebné revize rozvodů inţenýrských sítí a spotřebičů. 
 

ŘEŠENÍ LIKVIDACE ODPADŮ NEBO JEJICH VYUŽITÍ 

 
Podle vyhlášky MŢP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a podle 

vyhlášky MŢP 381/2001Sb., která stanovuje katalog odpadů. 

 Odpadové hospodářství  
V průběhu uţívání objektu zde bude produkován běţný komunální odpad, který bude 

tříděn a likvidován odvozem odbornou firmou, se kterou uţivatel uzavře smlouvu o likvidaci a 
odvozu odpadu.  

Nádoby na směsný odpad pro rodinný dům budou umístěny na pozemku vlastníka.  

 Odpadové hospodářství při stavbě 
V rámci stavebních prací na objektu vznikne řada odpadů, které byly v minulosti 

charakterizovány jako stavební suť. V současné době je nutno veškerý odpad vzniklý při 
jakékoliv činnosti separovat přímo u zdroje a takto vytříděný odváţet k recyklaci.  

Nakládání se stavebním odpadem – tento bude ukládán do velkoobjemového 
kontejneru a bude tříděn dle příslušných katalogových čísel. Stavební odpad bude 
přednostně nabídnut k recyklaci a pro vyuţití, jako další stavební materiál. 

Nádoby na odpad a velkoobjemový kontejner budou umístěny na pozemku vlastníka. 
Ke kolaudaci předloţí dodavatel stavebních prací doklady o předání stavebních 

odpadů oprávněné osobě provozující zařízení k vyuţívání nebo odstraňování stavebních 
odpadů. 
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5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 
Navrhovaná stavba bude v rámci bezpečnosti provozu při jejím uţívání splňovat 

poţadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně technických poţadavcích na výstavbu. 
Bezpečnost při uţívání bude mj. zajištěna pouţitím pouze atestovaných stavebních 
materiálů, které splňují příslušné hygienické předpisy. Zařízení podléhající pravidelným 
revizím budou revidovány v poţadovaných intervalech příslušnými revizními techniky. 

 
 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 
 
Stavba, vzhledem ke svému nevýrobnímu charakteru, nemá ţádné zásadní provozy, 

které by svou povahou mohly vést k porušení zdraví uţivatelů či narušení ţivotního prostředí 
stavby.  

Uţíváním stavby nebudou překročeny limity pro venkovní chráněný prostor 
s ohledem na nejbliţší bytovou zástavbu. Limity pro hluk jsou pak podrobně stanoveny 
nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 
 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 
Na základě funkce a charakteru objektu není řešeno. 

 

 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY ZP OSOB 
 

Nově vzniklé místnosti mají bezbariérový přístup. 
 
 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Na základě funkce a charakteru objektu není řešeno. 

 
 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Pro vlastní výstavbu budou pouţity pouze atestované stavební materiály, splňující 

poţadavky hygienických norem. Všechny výškové rozdíly nad 500 mm budou zabezpečeny 
proti pádu osob ochranným zábradlím splňujícím příslušnou normu. Veškerá zařízení nebo 
spotřebiče, která by mohla svým provozem ohrozit bezpečnost osob, musí být dostatečně 
zakryta a označena. 

 
 
 
 



NETME POINT 

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZMĚN DISPOZIČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ INTERIÉRŮ 

Fakulta strojního inţenýrství VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno, objekt A2; 4NP, 6NP 
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11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 
 

Na základě funkce a charakteru objektu není řešeno. 
 
 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 
 
Na základě funkce a charakteru objektu není řešeno. 

 

 

 

 

Tato zpráva je nedílnou součástí projektu pro ohlášení stavby. 
 

V Brně 7. 2. 2011      Ing. arch. Vladimír Haltof 


